Ndzov stavby: DOM SMUTKU - rekonstrukcia objektu

Miesto stavby: Chotca ¢ 4, okr. STROPKOV
Investor: OBEC Chotca
Objekt: SO 01 - Vlastny objekt
Cast: ASR - Architektonicko-stavebné rieSenie
Zodpovedny projektant: A3C s.r.o.
Ing. Jozef CAPKO (aut. stav. inZinier — reg. ¢. 0902*SP*Al)
Doddvatel stavby: vyberové konanie.

Odpadové hospodarstvo.

Odpady - pocas vystavby.

Predpokladany druh a objem vyprodukovanych  odpadov v  cleneni podla
kategorizdacie a Katalogu odpadov (v zmysle vyhldasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov) je uvedeny v nasledujiicej tabulke.

Cislo skupiny Nazov skupiny, podskupiny Kategoria odpadu MnoZstvo
podskupiny a druhu odpadu
a druh odpadu
150101 Obaly 7 papiera a lepenky O - ostatny 0,009 t
150102 Obaly z plastov O - ostatny 0,007 t
1702 01 Drevo O - ostatny 0,087 t
17 04 05 Zelezo a ocel O - ostatny 0,264 t
17 06 04 Izolacné materidly iné ako uvedené v O - ostatny 0,003 t
1706 01 a 17 06 03
1702 02 Sklo O - ostatny 0,046 t
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii — iné O - ostatny 5201t
ako 170901, 17 09 02 a 17 09 03

Pri vzniku odpadu povodca ho zaradi podla Katalégu odpadov.

Odpady vzniknuté pocas realizdcie stavby budi oddelene zhromaZdované na stavenisku
pocas pracovnej smeny Vv priestoroch na to urcenych podla jednotlivych druhov,
ndsledne odvdZané mimo staveniska a ukladané na sklddku stavebnych odpadov
resp. zberny dvor.

Doddvatel stavebno - montdznych prdc ako poévodca odpadu v rdmci svojho programu
odpadového  hospoddrstva  zabezpeci  zneSkodnovanie pripadne sa  vyskytujiicich
nebezpecnych odpadov zabudovanych v stavebnom  diele a ostatnych odpadov
v spoluprdci s oprdvnenou organizdciou.

Konkrétny sposob nakladania a mnoZstvd produkovanych odpadov pocas vystavby budii
dokumentované priebeine na zdklade vedenej evidencie driitela — doddvatela stavebno-
montdZnych prdc a ndsledne prikladané k Ziadosti o kolauddciu stavebného diela.



Spdsob nakladania s odpadmi pocas vystavby.

Na zhromazdovanie vzniknutych odpadov budii vyclenené prilahlé plochy zariadenia
staveniska pre docasné uskladnenie odpadov v zdvislosti od casového harmonogramu
postupu  realizacnych  prdc. Tu sa budi ukladat tie zloZky odpadov, ktoré budii
zneskodnované, alebo ktoré je moZné zhodnocovat.

Odpady budii zabezpecené pred neZiaducim vinikom ¢i odcudzenim.
Interval odvozu mimo staveniska - min. I1x tyZdenne resp. podla potreby.

Doddvatel stavebno-montdznych prdc ako povodca odpadov vznikajiicich pri jeho cinnosti
zodpovedd za ich zneSkodnovanie alebo vyuZitie a pri nakladani s odpadmi je povinny
dodrZiavat zdkon 79/2015 a suvisiace vykondvacie vyhlasky ¢. 371/2015 a 366/2015
o odpadoch, viest evidencny list, zabezpecit oddelené zhromaZdovanie odpadov podla druhov
a ich zneskodnovanie alebo zhodnocovanie.
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