
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

   A      B   
Stavba Zastávkový pruh v obci Chot ča 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

SO 01 Zastávkový pruh

           Celkom bez DPH

           DPH 20% z 

           DPH 0% z 

           Celkom



Krycí list stavby

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 26.02.2017

Odberateľ: Obec Chotča IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 16 Mimoriadne sťaž.podmienky

12 Územie so sťaž. podmienk. 17 Horské oblasti

13 Prevádzkové vplyvy 18 Mimostavenisková doprava

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu

F 

Odberateľ Dodávateľ



Krycí list rozpo čtu

Stavba Zastávkový pruh v obci Chotča Miesto:  

Objekt SO 01 Zastávkový pruh

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 26.02.2017

Odberateľ: Obec Chotča IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]

12 Územie so sťaž. podmienk.% z [H+P] 17 Horské oblasti % z [H+P+M]

13 Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Chot ča Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 26.02.2017

Stavba Zastávkový pruh v obci Chot ča

Objekt SO 01 Zastávkový pruh

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,0000   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   0,0000   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,0000   0,0000

Celkom   0,0000   0,0000



Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Odberate ľ: Obec Chot ča Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 26.02.2017

Stavba Zastávkový pruh v obci Chot ča

Objekt SO 01 Zastávkový pruh

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  112101122
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm,motorovou 
pílou   ks   5,000

  1/A 1  112201102 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm   ks   5,000

221/B 1  113107112
Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva 
ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t   m2   51,300

221/B 1  113107131
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,225 t   m2   57,400

221/B 1  113107141
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy 
do 50 mm 0,038 t   m2   73,800

221/B 1  113202111
Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých 0,145 t   m   33,000

  1/A 1  121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3   8,400

  1/A 2  122202201
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 
m3   m3   20,000

  1/A 2  122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3   m3   20,000

  1/A 1  162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3   22,840

  1/A 1  162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste   m3   45,680

  1/A 1  171101103
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 
100 % podľa Proctor-Standard   m3   3,500

  1/A 1  171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3   22,840

231/A 2  180402111
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 
1:5   m2   20,600
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Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

S/S10  0057211200 Travové semeno - parková zmes   kg   1,061

  1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2   82,900

  1/A 1  181301111
Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha 
nad 500 m2,hr.do 100 m   m2   20,600

ZEMNÉ PRÁCE   0,000   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564752113
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm   m2   56,300

221/A 1  564851112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 
160 mm   m2   26,600

221/A 1  564851114
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 
180 mm   m2   56,300

221/A 1  567111113 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.100 mm   m2   26,600

221/A 1  567125115 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm   m2   56,300

221/A 1  567131111 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.160 mm   m2   26,600

221/A 1  573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2   135,100

221/A 1  577131211 Betón asfaltový ACo 8-II hr.40mm   m2   30,400

221/A 1  577141212 Betón asfaltový ACo11-II.tr. hr.50mm   m2   78,800

SPEVNENÉ PLOCHY   0,000   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

221/A 1  915721111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, 
šípok nápisov, prechodov a pod.   m2   10,500

S/S20  2462182000 Email syntetetický  univerzálny biely S 2071   kg   8,400

221/A 1  916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 
s bočnou oporou   m   23,700
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Rozpočet Zastávkový pruh v obci Chotča / SO 01 Zastávkový pruh

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

S/S70  5922924600
Premac alebo ekvivalent  doplňky obrubník parkový 50x20x5 cm 
farba sivá   ks   47,874

221/A 1  917862111
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 10/12,5 do lôžka   m   33,600

S/S70  5922925000 Doplňky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá   ks   101,808

221/B 1  919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 
do 100 mm   m   45,800

 13/B 1  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t   32,816

 13/B 1  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t   32,816

211/B 1  979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na 
vzdialenosť do 1000 m   t   32,816

OSTATNÉ PRÁCE   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

221/A 1  998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   t   109,948

PRESUNY HMÔT   0,000   0,000

Práce HSV   0,000   0,000

SO 01 Zastávkový pruh Celkom   0,000   0,000
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